Anlage Ausschreibung Relining 2025

ReliningmaBnahmen 2026, Stadtgebiet
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ZL tellung in A hreibung
in Haltung (Plan-/Ausschreibungs-Nr.)
Leistung (Bemerkungen)| Einheit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
Ort Muhlacker Mihlacker Mihlacker Muhlacker Mihlacker Muhlacker Mihlacker Lienzingen Lienzingen Lienzingen Lienzingen Lienzingen Lienzingen Lienzingen Lienzingen Muhlhausen Muhlhausen
StraRe Breslauer StraRe| Leipziger StraRe| GartenstraRe | HauptmannstraBe | Hauptmannstrake | Steinbeisstrafe | Im Langen Rain | or. - hneid Dr. < hneid Dr. < hneid Dr. < h Dr. < hneid Dr. < hneid Dr. < hneid Kircher ZwerchstralRe
von Schacht M11834 M10156 M10287 M11538 M11539 M12314 M12335 M40037 M40038 M40039 M40040 M40041 M40042 M40043 M40100 M50058 M50150
nach Schacht M11833 M11064 M10277 M11555 M11538 M12314 M12334 M40038 M40039 M40040 M40041 M40042 M40043 M40060 M40097 M50057 M50151
Haltungsummer M11834 M10156 M10287 M11538 M11539 M12152 M12335 M40037 M40038 M40039 M40040 M40041 M40042 M40043 M40100 M50058 M50150
DN 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Nr. in Lageplanen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Material Stzg Stzg Stzg Stzg Stzg Stzg Stzg Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Stzg Stzg Stzg
ggf. Baujahr 1954 n.n. 1964 1940 1940 1954 1954 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1963 1973 1963
Lage GW — — — — — — — — — — — — — — — — —
Band/DVD 25-Hermann- MA001| 19-Herm-0001 | 24-Herm-EKVO| 21-Beyerle-013-H| 21-Beyerle-013-H| 24-Herm-EKVO| 24-Herm-EKVO| 26-Herm-P001 | 26-Herm-P001 | 26-Herm-P001 | 26-Herm-P001| 26-Herm-P001 | 26-Herm-P001 | 26-Herm-P001 | 26-Herm-P001 | 24-Herm-EKVO| 24-Herm-EKVO
Mittlere Tiefe (in Vorbemessung) in m unter GOK m 2,39 3,56 2,47 3,61 3,00 3,39 1,76 2,45 2,78 2,46 2,09 1,98 2,15 2,81 2,14 2,13 2,26
Bemessung fiir Altrohrzustand nach M 127 10} 10} 10} 10} 10} 10} 10} 10} 10} 10} 10} 1 1 1 1 11} 1
BE
Vorreinigen -kalibrieren (Haltung) 49,14 50,24 26,41 66,60 19,35 68,49 44,05 47,63 30,21 22,83 43,89 34,00 36,11 53,56 12,52 40,20 29,84
Rohrlénge 48,00 49,20 25,60 65,50 18,30 67,40 43,10 47,30 29,10 22,10 43,30 33,10 35,60 52,00 11,40 39,10 29,10
Einbau Inliner DN 200 m 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbau Inliner DN 250 m 0,00 49,20 25,60 65,50 18,30 67,40 43,10 47,30 29,10 22,10 43,30 33,10 35,60 52,00 11,40 39,10 29,10
Einbau Inliner DN 300 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbau Inliner DN 350 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wasserhaltung Stiick 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Abléngen Stiick 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Druckprobe Stiick 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Zulauf 6ffnen/einbinden ZLIO Stiick 8 2 5 7 3 8 4 0 0 1 2 1 2 0 1 4 0
Zulauf sanieren ZL/RO Stiick 0 1 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Frésroboter allgemein/vorab (Nachweis) NF h 5 4,5 4,5 55 3,5 3,5 4,5 55 3,5 4,5 7 4,5 8 7 3,5 3,5 6
TV-Doku mit Protokoll m 49,14 50,24 26,41 66,60 19,35 68,49 44,05 47,63 30,21 22,83 43,89 34,00 36,11 53,56 12,52 40,20 29,84
Probenahme Stiick 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50
Sonstiges mehrere PL erschwerte Abzweig Nr. 4 und 5 Nr. 5und 4 verstopfter 0,00 Nr. 8 und 9 Nr. 8 und 9 Nr.10und 11 | Nr. 10und 11 | Nr. 12 und 13 | Nr. 12 und 13 5*ZL/RO, 0,00 447110, 1* Nr. 17 und 18
und Zuganglichkeit | verstopft vorab | aufeinanderfol | aufeinanderfol | Abzweig vorab zusammen, 3 | zusammen, zusammen, zusammen, 2 | zusammen, 1 | zusammen, 2 | davon 2 vorab Zulauf zusammen,
Stutzensanieru | (ggf. Zulage), | priifen, PL aus| gend (wenig gend (wenig priifen (Stat. Zulaufe DN | keine Zulaufe Zulauf 150 Zulauf 150 Zulauf 150 Zulaufe 150 | abfrésen, 1 ZL Uberfahren M50051
ng alt, 3 Stutzen Vorsanierung | abknickend) - | abknickend) - 2,2, gof. 125 sanieren | in der Haltung | abfrasen vor | frdsen vorab | frésen vorab frasen vorab Uberfahren - Uberfahren, PL
Zulaufe verstopft vorab|  mdglichst ggf. auch ggf. auch Uberfahren); 3 und einbinden, Sanierung (SE)|dann einbinden| dann einbinden | dann einbinden| vor Schacht Uberfahren,
Uberfahren zu priifen Uberfahren Uberfahren, Uberfahren, weitere Dichtmaterial (SE) (SE) (SE), 2*PL M40016 Dichtm.
2*Zulauf ggf. Abzweige frasen Vorsanierungen | Materialwechse vorfrasen
abfrasen, 2 ZL Uberfahren! Uberfahren. | auf Steinzeug
Uberfahren, PL und Bogen am
alt Anschluss
Materialpriifung bauseits/extern |  Stiick 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50
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in Haltung (Plan-/Ausschreibungs-Nr.)

Leistung (Bemerkungen)| Einheit 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 gesamt
Ort Muhlhausen Muhlhausen | GroRglattbach | GroRglattbach Mihlacker Mihlacker Muhlacker Muhlacker Muhlacker Muhlhausen | GroRglattbach Enzberg
Strale Zwerchstrae | Zwerchstrale | St.-Markus-Str.| St.-Markus-Str. Burgweg Burgweg Burgweg Industriestrale |  Kisslingweg Dirertrae | LichtholzstraRe [ WielandstraRe
von Schacht M50151 M50152 M60200 M60201 M10167 M10168 M10293 M11931 M12010 M50013 M60001 M20224
nach Schacht M50148 M50153 M60201 M60202 M10298 M10167 M10168 M11711 M12009 M50008 M60002 M20196
Haltungsummer M50151 M50152 M60200 M60201 M10167 M10168 M10293 M11931a M12010 M50013 M60001 M20224
DN 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 350
Nr. in Lageplanen 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Material Stzg Stzg Stzg Stzg Stzg Stzg Stzg Stzg Stzg Stzg Stzg Stzg
ggf. Baujahr 1963 1963 1971 1971 1962 1962 1962 1960 1973 1963 1966 1950
Lage GW zeitweise zeitweise zeitweise zeitweise zeitweise zeitweise zeitweise zeitweise zeitweise zeitweise zeitweise zeitweise
Band/DVD 24-Herm-EKVO| 24-Herm-EKVO| 26-Herm-Bereitsch. | 26-Herm-Bereitsch. | 21-Beyerle-015-H | 21-Beyerle-015-H| 21-Beyerle-015-H | 22-Herm-M0007 | 21-Beyerle-013-H | 22-Herm-M0001 | 23-Herm-P0001| 24-Herm-EKVO|
Mittlere Tiefe (in Vorbemessung) in m unter GOK m 2,35 2,39 2,25 2,94 3,09 3,08 3,10 8,82 3,68 2,22 2,81 1,80
Bemessung fiir Altrohrzustand nach M 127 11} 11} 11} 11} L[} 11} LI} LI} 0 0 0 0
BE 1
Vorreinigen -kalibrieren (Haltung) 34,60 29,80 15,75 18,10 46,40 3,60 51,40 104,40 42,20 53,30 25,20 49,70 1.149,52
Rohrlange 32,80 28,20 14,60 18,10 46,40 3,60 51,40 104,40 42,20 53,30 25,20 49,70 1.129,10
Einbau Inliner DN 200 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
Einbau Inliner DN 250 m 32,80 28,20 14,60 18,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,90
Einbau Inliner DN 300 m 0,00 0,00 0,00 0,00 46,40 3,60 51,40 104,40 42,20 53,30 25,20 0,00 326,50
Einbau Inliner DN 350 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,70 49,70
Wasserhaltung Stiick 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 29,00
Abléngen Stiick 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 58,00
Druckprobe Stiick 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 29,00
Zulauf 6ffnen/einbinden ZLI0 Stiick 5 6 2 1 3 0 3 7 4 4 1 6 90,00
Zulauf sanieren ZLIRO Stiick 1 0 0 0 4 0 3 2 1 0 0 0 24,00
Frésroboter allgemein/vorab (Nachweis) NF h 7 3,5 3,5 3,5 5,5 5,5 3,5 5,5 5,5 7 3,5 4,5 142,00
TV-Doku mit Protokoll m 34,60 29,80 15,75 18,10 46,40 3,60 51,40 104,40 42,20 53,30 25,20 49,70 1.149,52
Probenahme Stiick 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 23,00
Sonstiges Nr. 17 und 18 0,00 0,00 Zulauf offnen, Nr. 22-24 Nr. 22-24 Nr. 22-24 GroRe Tiefe mehrere PL mehrere PL 0 mehrere PL, 4
zusammen, Untersturz | aufeinanderfolg | aufeinanderfolg | aufeinanderfolg( und Lange, und Uberfahren, ggf. von 6 Zulaufen
M50051 DN200 am . end, . end, . end, teilw. Stuztzensanier |frasen; 1 Zulauf laut TV in DN
Uberfahren, PL Schacht Uberfahrung Uberfahrung Uberfahrung | Schachteinbaut ungen; priifen (Stat. 125!, 1
Uberfahren M60202 ggf. |priifen (1 oder 2|priifen (1 oder 2|priifen (1 oder 2 en 25,60) - ggf. Anshluss
(ggf. frésen), Uberfahren (vor| Schachte); PL | Schéchte); PL | Schachte); PL |>Erschwerniszu Uberfahren. Uberfahren
Dichtm. Ort mit Uberfahren, 2 | alt Gberfahren Uberfahren lage;
vorfrasen Ag/Bauleitung altere (ggf. vorfrasen)
abstimmen) | Stutzensanieru
ngen
vorhanden
Materialpriifung bauseits/extern Stiick 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19,00
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